

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR
Servicio de un profesional técnico para capacitación y asesoría a ecas de 3 comunidades de
Pariahuanca- Chalhuas, Occoro y Panti
PROYECTO “MUKU TALPUY, ALLIN KAUSAY - SEMBRAR SEMILLAS PARA VIVIR BIEN”

TIPO DE CONTRATO	: Servicio por locación.
LUGAR	: Distrito de Pariahuanca, Huancayo – Junín.
TIEMPO DE SERVICIO	: Del 17 septiembre del 2025 a 29 diciembre del 2025. (con posibilidad de renovación)

1. Antecedentes y Marco General del Contrato

AFD y FOVIDA suscribieron un acuerdo de financiamiento para la ejecución del Proyecto “*Muku talpuy, allin kausay*” – “*Sembrar semillas para vivir bien*” que se viene ejecutando en el distrito de Pariahuanca de la provincia de Huancayo, región de Junín. El CCFD – Terre Solidaire, apoyará a FOVIDA para la gestión y operatividad de dicho Proyecto. El financiamiento se realiza en Convenio con la Agencia francesa de Desarrollo – AFD.

El objetivo específico del proyecto es: “*Mejorar la actoría de comunidades campesinas, con el liderazgo de las mujeres, para la gestión sostenible de los recursos genéticos de sus territorios e incidencia en políticas públicas en favor de su conservación*”.

Al resultado que contribuirán las acciones planteadas en el marco del presente contrato es:

Resultado 1: Unidades Productivas Familiares mejoran el manejo de recursos fitogenéticos con el liderazgo de las mujeres.

2. Objetivo y Productos del Contrato

Contratar los servicios de 01 profesional de ciencias agrarias para la capacitación y asistencia técnica a 140 agricultores (80 M y 60 H), organizados en 08 grupos de Escuelas de Campo de Agricultores (ECAS), para que desarrollen procesos de monitoreo y evaluación de los planes de investigación en fitomejoramiento participativo (FP) y asesoría a familias conservacionistas con la metodología ECA, incorporando prácticas y técnicas que mejoren el uso y conservación de cultivos sub utilizados locales (NUS) con enfoques agroecológico y de género.

3. Perfil profesional requerido.

- Profesional egresado, bachiller o titulado en ciencias agrarias.
- Con experiencia en el manejo de metodologías participativas de capacitación, ECAs y FP
- Manejo del enfoque agroecológico, género e interculturalidad.

4. Experiencia.

- Experiencia en trabajos orientados a fitomejoramiento participativo y agroecología en proyectos de desarrollo, mínimo 1 año.
- Experiencia general no menor de 2 años.
- Experiencia de trabajo con organizaciones campesinas y de mujeres, no menor de 1 año.
- Experiencia profesional en la ejecución de proyectos de desarrollo, no menor 1 año.

5. Productos

- 01 base de datos con información de avances de actividades y reportes de monitoreo de las parcelas en FP.
- 01 informe de 35 sesiones ECAs - FP en la implementación de la segunda campaña.
- 01 informe de 60 asistencias técnicas en diversificación de fincas - agroecología a 60 agricultores/as

inscritos en la ECA en FP

- 01 informe de 60 asesorías a 20 familias conservacionistas 3 asesorías por familia (10 M y 10H) para conservar y recuperan semillas locales en su diversidad.

Además, el contratado(a) para el cumplimiento de todos los objetivos deberá realizar lo siguiente:

- Participará en reuniones convocadas por el especialista y coordinadora de manera presencial y virtual para brindar informe de los avances, dificultades y sugerencias, programadas. Que enmarca en la implementación del Proyecto: Enfoques, objetivos, indicadores, metas, estrategia, cronograma e informes.
- Motivar a las y los jóvenes de las comunidades mencionadas para que participen en el Programa de Formación de Facilitadores de ECAs en fitomejoramiento participativo y manejo de NUS, a cargo de la especialista en Agroecología. Garantizando la asistencia y puntualidad a las sesiones y eventos programados.
- Favorecerá la articulación entre el equipo de profesionales del proyecto y los actores locales situados en las comunidades campesinas a su cargo.
- Recibirá asesoramiento técnico sobre el enfoque agroecológico por parte de la especialista en agroecología del proyecto.
- Desarrollará las asesorías técnicas con mayor atención a las mujeres.

6. Metodología

El consultor(a) para el desarrollo de servicio en el marco de su contrato, trabajará en estrecha coordinación con el/la especialista en agroecología y coordinador(a) de proyecto, con el fin de lograr la eficiencia y eficacia en los resultados.

- Continuará fortaleciendo mediante talleres y asesorías técnicas los grupos ECAs, conformados por un total de 140 agricultores (80 M y 60 H), cada grupo con un min de 10 agricultores/as y un máximo de 24.
- Para el desarrollo de las sesiones ECAs, el profesional participará en el taller de formación en fitomejoramiento participativo y herramientas de recojo de información para diagnóstico en NUS, dirigida por la especialista en seguridad alimentaria y el especialista en agroecología.
- Para el monitoreo de las parcelas de investigación en FP se hará uso de las fichas de evaluación y monitoreo AESA, con participación de las y los integrantes de los grupos ECAs de acuerdo a sus objetivos de evaluación.
- El especialista en agroecología elaborará un plan de asesoría para las familias conservacionistas el cual deberá ser implementado por la profesional en las siguientes temáticas: siembra en mezcla e intercaladas; selección de semillas, prácticas de almacenamiento, manejo de plagas y enfermedades en almacén, desinfección de semillas con productos naturales, entre otros. Para la asesoría se pondrá mayor énfasis en las mujeres.
- El profesional desarrollará sesiones de capacitación con la metodología ECAs y brindará asesoría personalizada a los beneficiarios/as agricultores/as en temas de agroecología, conservación de semillas, diversificación de las unidades productivas familiares y dosificación de biofertilizantes, los cuales serán aplicados en parcelas de FP, biohuertos y cultivos propios de la zona para evaluar su funcionamiento y dosis adecuada por cultivo.
- Asegurar que las parcelas de investigación se implementen de acuerdo a las herramientas metodológicas de aprendizaje y de manera participativa con los agricultores/as asegurando que los resultados sean deliberados por los grupos ECAs.

7. Entregables

PRODUCTOS	FECHA DE ENTREGA	%
<p>A la Firma de contrato</p> <p>1. 01 plan de capacitación de 05 sesiones en Fitomejoramiento Participativo con la metodología ECAs a agricultores/as de 03 comunidades campesinas organizados en 7 grupos.</p>	<p>25 de septiembre 2025</p>	<p>15 %</p>
<p>ENTREGABLE 1: Informe de avances con los siguientes productos</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 01 informe de 07 sesiones de ECA en FP – “establecimiento y gestión de parcelas de FP campaña 2” (actualización de objetivos, obtención de semilla, diseño de siembra, densidad y siembra AESA 1 - Etapa vegetativa - Evaluación de la germinación, precocidad y vigor de las plantas - evaluar plagas (insectos, hongos, bacterias y malezas), de acuerdo a los objetivos de fitomejoramiento de cada ECA. ● 01 informe de 07 sesiones ECAs en FP “Fenología del cultivo” - “Identificación, selección y etiquetado de plantas PVE¹ y PVD²” - AESA 2 Etapa vegetativa. Evaluación de: altura de la planta, vigor de las plantas - Medidas morfológicas de parámetros en plantas seleccionadas, de acuerdo a los objetivos de fitomejoramiento de cada ECA. ● 20 asistencias técnicas a participantes grupo ECA en aplicación y dosificación de biofertilizantes de cultivos papa, frijol, maíz, frutales, alimentos NUS o biohuerto. ● 20 asesorías a familias conservacionistas en temas de: diversificación de cultivos, sistemas de siembra, asociación de cultivos y almacenamiento. <p>Medios de verificación</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Listas de asistencia de las sesiones de ECAs FP. ● Fichas de monitoreo AESA de parcelas demostrativas de FP. ● Fichas de asesoría a familias del grupo ECA ● Fichas de asesoría a familias conservacionistas ● Base de datos³ de avance físico de participación de beneficiarios/as a ECA. ● Base de datos de evaluación AESA - FP ● Panel fotográfico y actas de entrega. <p>Actas de entrega de material vegetativo y materiales</p>	<p>10 de Noviembre 2025</p>	<p>35 %</p>

1 Mejora varietal participativa

2 Desarrollo varietal participativo

<p>ENTREGABLE 2: Informe de avances con los siguientes productos</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 informe de 07 sesiones ECAs en FP “agricultores y su papel en la gestión de semillas y el mejoramiento vegetal “AESAs 3 Etapa floración. Evaluación altura de la planta, días de floración, color de flor - Medidas morfológicas de parámetros de plantas seleccionadas, de acuerdo a los objetivos de fitomejoramiento de cada ECA. • 01 informe de 07 sesiones ECAs en FP “La herencia de caracteres/genes “AESAs 4 Etapa floración Evaluación altura de la planta, días de floración, color de flor - Medidas morfológicas de parámetros plantas seleccionadas, de acuerdo a los objetivos de fitomejoramiento de cada ECA. • 01 informe de 07 sesiones ECAs en FP “sistemas reproductivos (control de polinización) “AESAs 5 Etapa madurez, evaluación de nro. de días de la floración hasta la madurez fisiológica altura de la planta, rendimiento por planta, (peso de tubérculos 1ra, 2da y 3ra) y medidas morfológicas de parámetros plantas seleccionadas, de acuerdo a los objetivos de fitomejoramiento de cada ECA. • 30 asistencias técnicas en el diseño predial de unidades productivas familiares UPF y manejo técnico de cultivos papa, frijol, maíz, frutales, alimentos NUS o biohuerto. • Informe de 20 asesorías (10 H y 10 M) a conservacionistas en temas de: Rotación y asociación de cultivos, • Informe de 20 asesorías a 20 familias conservacionistas (10 H y 10 M) en temas de: manejo de plagas y enfermedades en almacén desinfección de semillas con productos naturales agroecológicos. • 01 informe de dosificación de biofertilizantes en biohuertos. <p>Medios de verificación</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 base de datos actualizado FP formato Excel. • Listas de asistencia de las sesiones de ECAs FP • Fichas de monitoreo AESA de parcelas demostrativas de FP • Fichas de asesoría a familias conservacionistas. • Panel fotográfico. 	<p>29 de diciembre de 2025</p>	<p>50 %</p>
<p>TOTAL</p>		<p>100%</p>

8. Duración del servicio

Del 17 septiembre del 2025 a 29 diciembre del 2025.

3 El formato EXCELL, de la base de datos facilitara la ONG FOVIDA para que el profesional/consultor pueda completar datos de acuerdo al diagnóstico a cada beneficiario.

9. Forma de pago

Los pagos se realizarán de acuerdo a la presentación de los productos y conformidad de los mismos por parte de la Dirección Ejecutiva de FOVIDA y Dirección del Departamento Sierra Selva Central. La fecha propuesta es la siguiente:

N°	PRODUCTO	CRONOGRAMA	Pago %
1	A la firma del contrato	25 de septiembre 2025	15%
2	A la entrega del segundo entregable	10 de noviembre de 2025	35%
3	A la entrega del tercer entregable	29 de diciembre 2025	50%
TOTAL S/.			100 %

10. Presupuesto

El presupuesto total asciende a la suma de **S/ 7,800.00 (siete mil ochocientos con 00/100 soles) a todo costo. Propuestas económicas que superen en +/- 10% el monto referencial, no serán tomadas en cuenta.**

FOVIDA no asumirá costos derivados del trabajo de consultoría.

11. Informes

Al concluir cada producto estipulado en el contrato, el profesional presentará a la contratante un documento impreso final, con los documentos anexos generados, de acuerdo con la estructura aprobada en su esquema preliminar, además de los documentos en versión digital. El contratado revisará y ajustará el informe final de los productos de acuerdo con los procedimientos solicitados por la especialista en Agroecología.

A la aprobación de cada producto, la presentación de estos deberá ser acompañada del respectivo recibo de honorarios.

12. Penalidades

El retraso en la entrega de los productos y el incumplimiento del presente contrato tiene las siguientes penalidades:

- Cuando se retrase la entrega de un producto del contrato, sin justificación previa con FOVIDA, la penalidad es un descuento de 5% del monto asignado al producto por semana de retraso. La comunicación previa deberá ser como mínimo 05 días antes de la fecha de entrega del producto.
- Cuando se incumple la realización de un producto o productos en el plazo indicado, luego de haberse reprogramado en consenso con FOVIDA, y por responsabilidad directa, se resuelve el contrato.
- FOVIDA podrá resolver el contrato, de acuerdo con el mecanismo previsto en el artículo N° 1429 del Código civil.

13. Cronograma de la convocatoria

DESCRIPCION	FECHA LIMITE
Publicación de la convocatoria	07 de octubre 2025
Recepción de CVs y propuesta económicas Vía virtual a las direcciones electrónicas wibravo@fovida.org.pe ; marcela.delacruz@fovida.org.pe ,	Hasta el 14 de octubre del 2025
Evaluación de CVs	13 de octubre 2025
Entrevista	14 de octubre 2025
Suscripción de contrato	17 de octubre 2025

Anexo 1. Esquema de informe final.

Título Actividad:

Resumen Ejecutivo: que debe presentar los objetivos, los ámbitos de la acción, la población participante (hombres y mujeres), los temas que ha abordado la actividad, el enfoque metodológico empleado y los productos derivados de la actividad

1. **Antecedentes.**
2. **Objetivo de la actividad. General, específicos.**
3. **Participantes o población destinataria de la actividad. Descripción, principales características.**
4. **Ámbito. Fechas del proceso realizado.**
5. **Diseño metodológico:** Programa y Metodología. Enfoques aplicados. Instrumentos de seguimiento y/o de evaluación aplicados.
6. **Desarrollo de la actividad.** Descripción por ámbito, por organización, por taller o sesión, según corresponda, evaluación de participantes.
7. **Resultados alcanzados a manera de balance:** Análisis de la participación, aprendizajes, principales logros, aspectos positivos, limitaciones.
8. **Conclusiones y/o Recomendaciones.**
9. **Anexos:**
 - ✓ Base de datos de participantes en las sesiones.
 - ✓ Actas de entrega de materiales y equipos adquiridos con el Proyecto.
 - ✓ Listas de asistentes a reuniones de comités de semillas.
 - ✓ Convenios firmados con grupos de aprendizaje ECAs.
 - ✓ Listas de participantes a reuniones.
 - ✓ Panel y carpeta de fotografías.
 - ✓ Otros, según corresponda.